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1. BASE LEGAL Y ANTECEDENTES:  

 
El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador que señala: "Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actué 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, Tendrán el deber de coordinar acciones 

para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución". 

 

El artículo 227 de la misma Constitución de la República, manifiesta: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación.” 

 
El artículo 3 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Art. 3.-Contrataciones en el extranjero.- No se regirán por las normas previstas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública o el presente Reglamento, la adquisición y/o 

arrendamiento de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por su naturaleza, objeto o 

alcance deban ser ejecutadas fuera del territorio nacional. 

 

Estos procedimientos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a prácticas 

comerciales o modelos de negocio de aplicación internacional, procurando realizar procesos 

internacionales de selección competitivos. 

 

Para la importación de bienes o contratación de servicios adquiridos en el extranjero, realizados 

directamente por las entidades contratantes, la entidad contratante requerirá previamente la 

verificación de producción nacional (VPN) por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

Para las contrataciones con sujeción a lo previsto en este artículo, la máxima autoridad de la entidad 

o su delegado deberá emitir de manera motivada, la resolución de inicio del procedimiento, en la que 

se deberá detallar la normativa a la que estarán sujetas dichas contrataciones, sin que esta pueda 

constituirse en mecanismo de elusión de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General. 

 

Toda convocatoria para las adquisiciones referidas en este artículo, además de las publicaciones en 

medios internacionales, deberán publicarse en el Portal COMPRAS PÚBLICAS, a través de la 

herramienta de publicación especial (...).” 
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El artículo 5 del RGLOSNCP señala: “Si del análisis de las manifestaciones de interés la entidad 

contratante concluye que no existe oferta nacional, o si luego de realizada la verificación no se 

determina la existencia de producción nacional, el Servicio Nacional de Contratación Pública 

autorizará la importación correspondiente, con la cual la entidad contratante podrá iniciar el 

procedimiento de selección exterior o de importación.” 

 

La codificación de Resoluciones No. RE-SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto de 2016, expide en la 

Sección II del Capítulo IV “Procedimiento de Certificación de Producción Nacional y Autorización de 

importaciones por Parte del Estado”, Título II (Arts. 92-101), el procedimiento que deben seguir las 

entidades contratantes para la adquisición de los bienes y servicios en el exterior. 

 

Ley de aviación Civil Art. 5.- La Dirección General de Aviación Civil es una entidad autónoma de 
derecho público, con personería jurídica y fondos propios, con sede en el Distrito Metropolitano de 
Quito. 
 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), es la encargada de planificar, regular, controlar 
administrar la actividad aeronáutica y aeroportuaria, garantizando la seguridad en las operaciones 
aéreas y a su vez es la entidad competente para proporcionar servicios aeronáuticos y aeroportuarios 
de calidad para el desarrollo sostenible del transporte aéreo del país, entre estos los servicios de 
Navegación Aérea. 
   
Como parte de su infraestructura, la DGAC dispone de instalaciones y mantiene una plataforma 
tecnológica, de Sistemas de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y Sistemas Eléctricos 
(denominada CNS en general) en varios sitios del país, conforme los requerimientos de la estructura 
del espacio aéreo establecida por el área de Gestión de Tránsito Aéreo, dentro de la mencionada 
infraestructura, se encuentran los sistemas radar, de Guayaquil y San Cristóbal, sistemas que han 
cumplido su vida útil y requieren su renovación. 
 

Como parte del proceso requerido para ejecutar la actividad “ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) SISTEMAS RADAR SECUNDARIOS MODO-S INCLUYE ADS-B A 
INSTALARSE EN GUAYAQUIL Y SAN CRISTÓBAL (GALÁPAGOS)”, la Dirección General de Aviación Civil 
(DGAC)  ha realizado el proceso de Verificación de Producción Nacional, para lo cual, la actualmente 
denominada Gestión de Servicios de Navegación Aérea, mediante memorando Nro. DGAC-DSNA-
2022-1957-M de 6 de septiembre de 2022, solicitó al señor Subdirector General de Aviación Civil, la 
autorización para ejecutar el procedimiento de Verificación de Producción Nacional, cuyo resultado 
fue remitido por parte de la Gestión Administrativa mediante memorando Nro. DGAC-DADM-2022-
3125-M de 19 de septiembre de 2022, a la Gestión de Servicios de Navegación Aérea, en el mismo 
que textualmente indica:  
 
“Me permito indicar a usted que una vez publicados los resultados en el portal del SERCOP, se obtuvo 
el “Certificado de NO producción nacional” Nro. CPN-37639-2022, de 19 de septiembre de 2022.” 
 

Con base en lo antes expuesto, mediante Oficio No. DGAC-SGAC-2022-2599-O  de 30 de septiembre 
de 2022, dirigido al SERCOP, el señor Subdirector de Aviación Civil, solicita se extienda la autorización 
para desarrollar el procedimiento de compra al exterior Ref. CPN-37639-2022. 
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Con Oficio No. SERCOP-DCPN-2022-1456-O de 4 de octubre del 2022, el Espc. William Marcelo Alvear 

Veintimilla, Director de Control para la Producción Nacional, y delegado de la Directora General del 

Servicio Nacional de Contratación Pública, indica que una vez realizado el proceso de Verificación de 

Producción Nacional correspondiente al código No. VPN-DGAC-002-2022, mismo que determinó la 

no existencia de fabricantes ecuatorianos, para el objeto de contratación planteada, bajo 

responsabilidad de la entidad contratante se AUTORIZA la adquisición de estos bienes en el exterior, 

debiendo precautelar la aplicación de procesos competitivos.  

 
2. ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO 

 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

RUBROS DESCRIPCIÓN 

CPC 

Código(Clasificador 

Central de 

Productos) 

UNIDAD CANT. 

A EQUIPAMIENTO 
   

 

Sistemas Radar secundario MSSR 

Modo S redundante 

completo, incluye ADS-B, para 

Guayaquil y San Cristóbal 

(Galápagos). 

482200013 

U 2 

Transpondedor  de prueba (RADAR 

MODO-S + ADS-B 1090 ES) uno (1) 

para Guayaquil, uno (1) para San 

Cristóbal (Galápagos). 

U 2 

Sistemas de  administración, 

monitoreo y control (local y remoto) 

para Guayaquil y San Cristóbal 

(Galápagos). 

U 4 

Radio Enlace (Estación San Cristóbal- 

Galápagos) con frecuencia licenciada 
U 1 

Instrumental de medición para Radar 

secundario Modo S y para ADS-B. 

_Osciloscopio (4 canales) 200 MHz. 

_ Analizador de redes  

_Power meter  

 

LOTE 

 

2 

Terminales PPI para Galápagos a 

instalarse en : una (1) Torre de 

control aeropuerto San Cristóbal y 

una (1) en Torre de control 

aeropuerto Baltra, una (1) para 

Guayaquil. 

U 3 
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Unidad de Test del Sistema una (1) 

para Guayaquil y una (1) para San 

Cristóbal (Galápagos); independiente 

o incorporada en los sistemas 

U 2 

 Posición de control, gestión y 

monitoreo de datos de vigilancia, 

para el mantenimiento del radar 

MSSR Modo S/ADS-B, Esta posición 

deberá ser capaz de mostrar video 

analógico, video sintético y 

procesado, cualquier mapa que sea 

necesario que se refieran a rutas 

aéreas, ayudas a la navegación, 

puntos de notificación, etc. 

U 2 

Repuestos recomendados por el 

Proveedor ( lote que incluya 

repuestos para los dos sistemas 

radares y ADS-B de Guayaquil y San 

Cristóbal - Galápagos) 

LOTE 1 

Sistema de climatización (incluye 

análisis de necesidad, provisión e 

instalación)para Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

U 2 

Sistema de respaldo de energía: 

 UPS paralelo redundante Para 

Guayaquil y San Cristóbal (Provisión e 

instalación)  

U 2 

Generador (Planta eléctrica) con 

transferencia automática, solo para 

San Cristóbal (Galápagos) 

U 1 

Sistema de protección eléctrica 

contra descargas atmosféricas que 

incluya pararrayos y protecciones de 

los tipos 1, 2 y 3. Para Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) análisis de la 

necesidad, provisión e instalación 

U 2 

 

Kit de herramientas recomendadas 

por el fabricante para la ejecución de 

mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

 U 2 

B SERVICIOS    

2 

Desinstalación total del sistema de 

antenas y arrastre radar primario 

(solo Guayaquil) y del sistema de 

antenas y arrastre de los dos radares 

  U 2 
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secundarios de Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

Mantenimiento integral de la torre de 

antena y sala de equipos radar 

Guayaquil. 

  

 

U 1 

Mantenimiento integral de la torre de 

antena, shelter de equipos, radomo 

(incluye montaje y desmontaje) San 

Cristóbal (Galápagos) 

 

 

U 

 
1 

Instalación, puesta en marcha, 

pruebas y comisionamiento de los 

sistemas (radar incluye ADS-B, 

subsistemas y demás equipos y 

sistemas auxiliares) Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

  

 

 

U 
2 

Interconexión de sistemas e 

integración de las señales radar de 

Guayaquil y San Cristóbal (Galápagos) 

al sistema de visualización existente 

en el APP/ACC de Guayaquil (AIRCON 

2100 INDRA) y visualización de la 

señal de ADS-B en las PPI de 

Guayaquil, San Cristóbal y Baltra 

  

 

 

U 

2 

Revisión y Aprobación de la SDD. 

Guayaquil y san Cristóbal  

(Galápagos). 

  

 

U 2 

Pruebas de aceptación en fábrica 

(FAT)  2 técnicos para FAT sistemas 

Guayaquil y 2 técnicos para FAT 

 sistemas San Cristóbal (Galápagos). 

 

 

 

U 
2 

Transferencia tecnológica del 

conocimiento en fábrica (8 técnicos 

dividido en 2 grupos). 
 

 

U 2 

Transferencia tecnológica del 

conocimiento en sitio (OJT) Guayaquil 

y San Cristóbal (Galápagos) 
 

 

U 2 

Pruebas de aceptación en sitio (SAT). 

Guayaquil y San Cristóbal  (Galápagos)  

 

U 2 

Documentación técnica, para 

Guayaquil y San Cristóbal (Galápagos)  

 

U 2 

C GARANTÍAS    
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Los Ítems detallados son los generales y deberán contemplarse dentro de estos, los recursos 
asociados a su desarrollo y ejecución. 
 

2.2. DETALLE DE LOS BIENES A ADQUIRIR 
 

1. Radar secundario Modo-S que incluya ADS-B completo redundante. 
Incluye además todo el equipamiento necesario para administración monitoreo y control del 
sistema.  
 
Dos sistemas radar MSSR Modo S que incluyen ADS-B, reemplazarán los actuales sistemas 
radar de Guayaquil y (San Cristóbal) Galápagos, deben ser de las características técnicas y 
funcionales descritas en el documento habilitante de este proceso, signado como 
especificaciones técnicas, o supriores sin que se aparten del objeto del contrato, no ser 
prototipo.   
 

2. Radio Enlace 

Un sistema de radio enlace que se implementará en San Cristóbal (Galápagos), 

interconectará el emplazamiento radar MSSR Modo S que incluye ADS-B que será instalado 

en el cerro San Joaquín con la torre de control (TWR) de San Cristóbal, ubicada en el 

aeropuerto del mismo nombre. En la frecuencia de trabajo, TX 14.921 MHz-15.138 MHz y 

frecuencias de RX 14.501MHz-14.718 MHz, distancia aproximada entre la Estación San 

Joaquín y la TWR es de 11 kilómetros (Km). 

 

3. Tres (3) Posiciones de presentación de la información (radar secundario MSSR Modo -

S/ADS-B) PPI (Plan Position Indicator). 

 

      Las PPI deben ser instalas en los siguientes sitios:  

 

 Torre de control de San Cristóbal 

 Torre de control de Baltra 

 Centro de Control ACC/APP Guayaquil. 

 

4. Unidad de Prueba del sistema  

 Una (1) unidad de prueba del sistema para radar MSSR Modo-S ADS-B Guayaquil. 

 Una (1) unidad de prueba del sistema para radar MSSR Modo – S ADS-B San Cristóbal. 

5. Repuestos recomendados por el Proveedor. 

Un lote de repuestos, los mismos servirán para los 2 sistemas radar MSSR Modo –S y ADS-B, 

conforme a las especificaciones técnicas. 

 

 

2 años de garantía. Para los dos 

sistemas Radar Secundario que 

incluye ADS-B,  sistemas asociados, 

sistemas y equipos auxiliares 

Guayaquil y San Cristóbal (Galápagos) 

  U 2 
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6. Sistema de climatización Tipo industrial (análisis de la necesidad por parte del Proveedor 

provisión e instalación). 

Un sistema de climatización tipo industrial - redundante para el emplazamiento de 

Guayaquil, provisión de acuerdo a la demanda del área de la sala radar/ADS-B y la demanda 

de los equipos instalados.  

 

Un sistema de climatización - redundante para el emplazamiento de San Cristóbal, provisión 

de acuerdo a la demanda del área del conteiner o shelter donde se instalará el radar 

secundario MSSR/ADS-B y la demanda de los equipos.  

 

7. Respaldo de energía paralelo redundante (análisis de la necesidad provisión e instalación). 

Un sistema de respaldo de energía paralelo redundante (UPS) con una autonomía mínima de 

2 horas, para el emplazamiento Guayaquil. 

 

Un sistema de respaldo de energía paralelo redundante (UPS) con una autonomía mínima de 

2 horas, para el emplazamiento radar San Cristóbal en el cerro San Joaquín. 

 

8. Sistema de protección eléctrica contra descargas atmosféricas que incluya pararrayos y 

protecciones de los tipos 1,2 Y 3 (incluye análisis de la necesidad provisión e instalación). 

Un sistema de protección eléctrica contra descargas atmosféricas que incluya pararrayos de 

acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en este proceso para el emplazamiento de 

Guayaquil.  

 

Un sistema de protección eléctrica contra descargas atmosféricas que incluya pararrayos, de 

acuerdo a las   especificaciones técnicas descritas en este proceso para el emplazamiento de 

San Cristóbal.  

2.3.  DETALLE DE LOS SERVICIOS A RECIBIR 

 
1. Desinstalación total del sistema de antenas y arrastre radar primario (solo Guayaquil) y 

secundario de los 2 radares actualmente instalados. 

 

Servicio de desinstalación del sistema radar de Guayaquil que incluye antenas radar primario 

y secundario y el sistema de arrastre en su totalidad cables y demás hardware, el 

equipamiento e infraestructura desinstalada debe ser ubicado en donde lo determine la 

DGAC. 

 

Desinstalación del sistema radar de San Cristóbal en el emplazamiento del cerro San Joaquín, 

que incluye el Domo, antena y el sistema de arrastre en su totalidad, cables y demás 

hardware, la infraestructura desinstalada deberá ser llevada desde el cerro San Joaquín, al 

aeropuerto de San Cristóbal. 

 

2. Readecuación integral de la infraestructura de la torre existente. 

Servicios de readecuación integral de la torre radar existente en el emplazamiento de 

Guayaquil en el edificio SNA y demás infraestructura relacionada al proyecto. 
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Servicios de readecuación integral de la torre radar existente en el emplazamiento de San 

Cristóbal Galápagos - cerro San Joaquín y demás infraestructura relacionada con el proyecto. 

 

3. Revisión y Aprobación de la SDD. 

Revisión y aprobación de la SDD de los radares de Guayaquil y San Cristóbal  

 

4. Pruebas de aceptación en fábrica (FAT).  

Las pruebas de aceptación FAT deben realizarse en forma previa al embarque de los sistemas 

radar secundario MSSR Modo –S que incluyen ADS-B de Guayaquil y San Cristóbal. 

 

5. Instalación, puesta en marcha, pruebas y comisionamiento del sistema. 

Todo el equipamiento objeto de este contrato, debe ser llevado al sitio de instalación, 

instalado, puesto en marcha, probado, comisionado (vuelo de homologación) y aceptado por 

la DGAC, libre de cualquier falla o defecto, funcional u operacional.  

Los gastos que involucren, transporte desde el origen a los sitios de instalación, seguros, 

desaduanización, impuestos, instalación, ajustes finales, pruebas, comisionamiento de todo 

el equipamiento objeto del contrato para Guayaquil y San Cristóbal estarán a cargo del 

contratista. 

 

6. Interconexión de sistemas e integración de las señales de los radares MSSR Modo –S al 

sistema de visualización AIRCON 2100 de INDRA, las señales ADS-B deben ser visualizadas en 

las PPI. 

 

Los sistemas radar Secundario MSSR Modo -S de Guayaquil y San Cristóbal deben ser 

interconectados al sistema Aircon 2100 y sus señales deben ser integradas al sistema 

indicado, el mismo que se encuentra en operación en el ACC/APP de Guayaquil, las señales 

ADS-B deben ser visualizadas en las PPI. 

 

7. Transferencia del conocimiento en fábrica. 

El Contratista debe realizar la transferencia del conocimiento en fábrica. 

 

8. Transferencia del conocimiento en sitio (OJT). 

El Contratista debe realizar la transferencia del conocimiento en sitio 

 

9. Pruebas de aceptación en sitio (SAT). 

Ejecutar las pruebas SAT de los emplazamientos de Guayaquil y San Cristóbal para la 

aceptación de los equipos y sistemas objeto del contrato. 

 

10. Documentación técnica 

Se proveerán para el emplazamiento de Guayaquil, así como para el emplazamiento de San 

Cristóbal, tres (3) copias impresas y tres (3) copias en medios magnéticos de la 

documentación del oferente en idioma español.  

11. Garantía.  

Garantía técnica por un período de dos (2) años, la misma empieza después de que todo el 
equipamiento objeto de este contrato, haya sido instalado, probado en el sitio de instalación, 
comisionado (vuelo de homologación) y aceptado por la DGAC, libre de cualquier falla o 
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defecto, funcional u operacional. Es decir, posterior a la firma del acta entrega - recepción 
definitiva de todos los bienes objeto del contrato. 

 
NOTA: La descripción detallada de los bienes y servicios objeto de esta contratación se la 
encuentra en el documento Especificación Técnica “ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE DOS (2) SISTEMAS RADAR SECUNDARIOS MODO-S INCLUYE ADS-B A 
INSTALARSE EN GUAYAQUIL Y SAN CRISTÓBAL (GALÁPAGOS)”. 

 
3. MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS EN LOS DIEZ (10) ÚLTIMOS AÑOS, 

PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DEL PROCESO, TANTO DE LA UNIDAD CONTRATANTE, COMO DE 
OTRAS INSTITUCIONES. 

 

3.1. DGAC COMO UNIDAD CONTRATANTE 
 

En los últimos diez (10) años en la Dirección General de Aviación Civil, no se ha realizado 
procedimientos de contratación con similar objeto y alcance. 

 

3.2. OTRAS INSTITUCIONES 
 

Búsqueda en el portal del SERCOP con las palabras clave "radar secundario", “radar con ADS-
B” por estar directamente relacionada con el objeto contractual, tanto para Régimen Común 
como para Régimen Especial, en el período de los diez (10) últimos años conforme se 
muestra a continuación 

 
CONSULTAS RÉGIMEN COMÚN.  

 
Enero-junio 2013 
 

 
 
Julio-Diciembre 2013 
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Enero-Junio 2014 
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Julio-Diciembre 2014 
 

 
 
Enero-junio 2015 
 

 
 
 
Julio-diciembre 2015 
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Enero-junio 2016 

 
 
 
Julio-Diciembre 2016 
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Enero-junio 2017 
 
 

 
 
 
Julio-Diciembre 2017 
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Enero-junio 2018 
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Julio-Diciembre 2018 
 

 
 
 
Enero-junio 2019 
 

 
 
Julio-diciembre 2019 
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Enero-junio 2020 
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Julio-diciembre 2020 
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Enero-junio 2021 
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Julio-diciembre 2021 
 
 

 
 
 Enero - julio 2022 
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De la búsqueda realizada, se puede determinar que no existen procesos que contemplen 
equipamiento de similares capacidades y características técnicas por lo que no es 
comparable en relación al objeto y alcance del presente procedimiento de contratación. 
 
En régimen especial: 
 
 Julio - diciembre 2020 
 

 
 
 Julio 2020 - enero 2021. 
 

 
 
Enero - junio 2021. 
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Julio - diciembre 2021. 
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Enero - mayo 2022. 
 

 
 
 Junio - septiembre de 2022 
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De la búsqueda realizada, se puede determinar que en los últimos diez (10) años no existen 
procesos que contemplen equipamiento de similares capacidades y características técnicas por lo 
que no es comparable en relación al objeto y alcance del presente procedimiento de contratación. 

 

3.3. CONCLUSIÓN   DE LA BÚSQUEDA DE PROCESOS EN EL SERCOP. 
 

Considerando a la DGAC como unidad contratante, así como a otras instituciones, se puede 
concluir que no existen procedimientos de contratación de régimen común y régimen especial 
con similar alcance y objeto por lo que no se puede establecer un análisis comparativo 
económico para el presente procedimiento. 

4. ANÁLISIS DE VARIACIÓN DE PRECIOS LOCALES O IMPORTADOS, SEGÚN CORRESPONDA (DE SER 

NECESARIO, TRAER LOS MONTOS A VALORES PRESENTES, CONSIDERANDO LA INFLACIÓN 

NACIONAL E/O INTERNACIONAL, ES DECIR, REALIZAR EL ANÁLISIS A PRECIOS ACTUALES). 

 
No se realiza el análisis de precios a valor actual, ya que no se encontraron adjudicaciones 
similares al objeto contractual, realizadas en años anteriores, conforme lo indicado en la 
conclusión del numeral 3 del presente estudio. 

5. COTIZACIONES O PROFORMAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. 

 
La DGAC ha determinado realizar la adquisición de los sistemas radar secundario Modo-S que 
incluyen ADS-B, para Guayaquil y San Cristóbal (Galápagos), a través de un procedimiento de 
licitación internacional. 
  
A fin de realizar el estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial, la DGAC, 
solicitó a varios proveedores proformas mediante correo electrónico institucional, sin embargo, la 
situación mundial golpeada por la pandemia de Covid-19, así como la guerra en Ucrania 
produjeron una elevada inflación en los países fabricantes de radares, los problemas en las 
cadenas de suministro de materias primas para la elaboración de sistemas electrónicos, y en el 
caso particular de los sistemas radar  ha provocado la elevación de precios de los mismos, lo cual 
ha producido una disminución en la fabricación de este tipo de sistemas; así también el desenlace 
de la guerra ha provocado una mayor demanda de la  existente de sistemas de navegación tanto 
aérea como marítima, lo antes indicado junto con la crisis en el transporte de carga tanto aérea 
como marítima que ha ocasionado una elevación en el costo de los fletes ha producido una 
elevación del costo final de este tipo de sistemas. 
 
Por todos los motivos antes descritos, no hubo la respuesta deseada respecto a la emisión de 
proformas por parte de los fabricantes que permita realizar un estudio de mercado más amplio. 
 
Los proveedores internacionales que han remitido proformas para la provisión de 2(dos) sistemas 
radar secundario MSSR Modo -S que incluyan ADS-B para renovar los sistemas radar de Guayaquil 
y San Cristóbal y que han sido tomadas en consideración para el estudio de mercado son: 
 

 ELDIS 

 INDRA 

 LEONARDO 

 THALES 
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5.1. CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES O PROFORMAS. 
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DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

CUADRO COMPARATIVO 

 

 

 

 

CANTIDAD 

ELDIS INDRA 

Actividad Económica. centra toda su 

actividad y potencia en la tecnología radar 

y el desarrollo o producción de sistemas, 

electrónicos y mecánicos 

Actividad Económica  Es una empresa 

multinacional española que ofrece servicios 

de consultoría sobre transporte, defensa, 

energía, telecomunicaciones. Así como 

también, diseño, producción, integración y 

comercialización de sistemas de navegación 

aérea 

VALOR UNIT. 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 
CUMPLE 

VALOR UNIT 

USD 

VALOR TOTAL 

USD 
CUMPLE 

Sistemas Radar 

secundario MSSR 

Modo S redundante 

completo, incluyen 

ADS-B, para Guayaquil 

y San Cristóbal 

(Galápagos) 

U 2 1,596,000,00 3,192,000,00  2138.857,00 4277.714,00  

Transpondedor  de 

prueba (RADAR 

MODO-S + ADS-B 1090 

ES) uno (1) para 

Guayaquil, uno (1) 

para San Cristóbal 

(Galápagos). 

U 2 
INCLUIDO EN 

PUNTO 
ANTERIOR 

0  120.000,00 240.000,00  

Sistemas de  

administración, 

monitoreo y control 

(local y remoto) para 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos). 

U 4 70.000,00 280,000,00  INCLUIDO INCLUIDO  

Radio Enlace (Estación 

San Cristóbal- 

Galápagos) con 

frecuencia licenciada 

U 1 90.000,00 90,000,00  25.000,00 25.000,00  

Instrumental de 

medición para Radar 

secundario Modo S y 

para ADS-B. 

_Osciloscopio (4 

canales) 200 MHz. 

_ Analizador de redes  

_Power meter 

LOTE 2 135,000,00 270,000,00  94.000,00 188.000,00  

Terminales PPI  a 

instalarse : una (1) en 

Guayaquil, una (1) 

Torre de control 

aeropuerto San 

Cristóbal y una (1) en 

Torre de control 

aeropuerto Baltra. 

U 3 30,000,00 60,000,00  22.500,00 67.500,00  

Unidad de Test del 

Sistema una (1) para 

Guayaquil y una (1) 

para San Cristóbal 

(Galápagos); 

independiente o 

incorporada en los 

sistemas 

U 2 30,000,00 60,000,00  INCLUIDO INCLUIDO  

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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Posición de control y 

gestión (Visual Radar) 

para el mantenimiento 

del radar MSSR Modo 

S/ADS-B, Esta posición 

debería ser capaz de 

mostrar video 

analógico, video 

sintético y procesado, 

cualquier mapa que 

sea necesario que se 

refieran a rutas 

aéreas, ayudas a la 

navegación, puntos de 

notificación, etc. 

U 2 

INCLUIDO EN 

EL 

PRIMER 

PUNTO 

SISTEMA 

DEL 

RADAR 

0  INCLUIDO INCLUIDO  

Repuestos 

recomendados por el 

Proveedor ( lote que 

incluya repuestos para 

los dos sistemas 

radares y ADS-B de 

Guayaquil y San 

Cristóbal - Galápagos) 

LOTE 1 300,000,00 300.000,00  295.000,00 295.000,00  

Sistema de 

climatización (incluye 

análisis de necesidad, 

provisión e 

instalación)para 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

U 2 96.900,00 193.800,00  51.612,00 103224,00  

Sistema de respaldo 

de energía: 

UPS paralelo 

redundante Para 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Provisión e 

instalación) 

U 2 115,000,00 230.000,00  55.230,00 110460,00  

Generador (Planta 

eléctrica) con 

transferencia 

automática, solo para 

San Cristóbal 

(Galápagos) 

U 1 94,000,00 94.000,00  62.000,00 62.000,00  

Sistema de protección 

eléctrica contra 

descargas 

atmosféricas que 

incluya pararrayos y 

protecciones de los 

tipos 1, 2 y 3. Para 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

análisis de la 

necesidad, provisión e 

instalación 

U 2 75,000,00 150.000,00  8.000,00 16.000,00  

Kit de herramientas 

recomendadas por el 

fabricante para la 

ejecución de 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos. 

U 2 9.600,00 19.200,00  iNCLUIDO iNCLUIDO  

Desinstalación total 

del sistema de antenas 

y arrastre radar 

primario (solo 

Guayaquil) y del 

U 2 128,500,00 257.000,00  63.400,00 126.800,00  
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sistema de antenas y 

arrastre los dos 

radares secundarios 

de Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

Mantenimiento 

integral de la torre de 

antena y sala de 

equipos radar 

Guayaquil. 

U 1 120,000,00 120.000,00  14.288,00 14.288,00  

Mantenimiento 

integral de la torre de 

antena, shelter de 

equipos, radomo 

(incluye montaje y 

desmontaje) San 

Cristóbal (Galápagos) 

U 1 120,000,00 120.000,00  16.898,00 16.898,00  

Instalación, puesta en 

marcha, pruebas y 

comisionamiento de 

los sistemas (radar 

incluye ADS-B, 

subsistemas y demás 

equipos y sistemas 

auxiliares) Guayaquil y 

San Cristóbal 

(Galápagos) 

U 2 175,000,00 350.000,00  221.558,00 443.116,00  

Interconexión de 

sistemas e integración 

de las señales radar de 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

al sistema de 

visualización existente 

en el APP/ACC de 

Guayaquil (AIRCON 

2100 INDRA). La señal 

de ADS-B, deberá ser 

presentada en las PPI 

de Guayaquil, San 

Cristóbal y Baltra 

U 2 76,500,00 153.000,00  INCLUIDO INCLUIDO  

Revisión y Aprobación 

de la SDD. Guayaquil y 

san Cristóbal  

(Galápagos). 

U 2 0 0  INCLUIDO INCLUIDO  

Pruebas de aceptación 

en fábrica (FAT)  2 

técnicos para FAT 

sistemas Guayaquil y 2 

técnicos para FAT 

 sistemas San Cristóbal 

(Galápagos). 

U 2 0 0  INCLUIDO INCLUIDO  

Transferencia 

tecnológica  Y del 

conocimiento en 

fábrica (8 técnicos 

dividido en 2 grupos).  

U 2 INCLUIDO 0  INCLUIDO INCLUIDO  

Transferencia 

tecnológica Y del 

conocimiento en sitio 

(OJT) Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

U 2 incluido 0  INCLUIDO INCLUIDO  

Pruebas de aceptación 

en sitio (SAT). 

Guayaquil y San 

Cristóbal  (Galápagos) 

U 2 incluido 0  INCLUIDO INCLUIDO  

Documentación U 2 incluido 0  INCLUIDO INCLUIDO  
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técnica, para 

Guayaquil y San 

Cristóbal (Galápagos) 

2 años de garantía. 

Para los dos sistemas 

Radar Secundario que 

incluye ADS-B,  

sistemas asociados, 

sistemas y equipos 

auxiliares Guayaquil y 

San Cristóbal 

(Galápagos) 

U 2 incluido 0  INCLUIDO INCLUIDO  

TOTAL 5.969.000,00    5.986.000,00  

 
 

Partidas 
Presupuestarias 

PROVEEDORES OBSERVACIONES 

 ELDIS INDRA THALES LEONARDO  

Equipos                
840104 

USD  4.649.800,00 USD 5.089.898,00 

Monto 
Global 

5-5.2 M€ 

Monto 
Global 

 
5.5 M€ 

_Thales, no incluye pago de 
impuestos fuera de Francia. 
_No integrarán señales radar 
al sistema de visualización 

Servicios              
730404 

   USD 1.000.000,00 USD 601.102,00 

_Leonardo, no incluye pago 
de impuestos fuera de Italia.  
_No integrará señales radar 
al sistema de visualización. 

Repuestos           
730813 

  USD 300.000,00 USD 295.000,00 
 

Herramientas     
840106 

               19.200,00 0,00 
 

             TOTAL USD 5.969.000,00 USD 5.986.000,00    

 
Los proveedores Leonardo y Thales, no cumplen con todos los requerimientos técnicos 
determinados por la DGAC, las empresas en mención, no presentan un desglose de valores por 
ítems conforme lo solicitado por la institución, razón por la cual no se ha considerado a estas 
proformas en el análisis comparativo de costos por ítems. 
 
Los proveedores Eldis e Indra, presentan sus proformas con el costo referencial en dólares, 
desglose de valores por ítem, conforme lo solicitado por el área financiera de la institución, razón 
por la cual se realiza el análisis comparativo entre estos dos proveedores. 

 
6. CONCLUSIÓN 
 

Del análisis y estudio de mercado realizado conforme lo establece la base legal antes citada y los 
antecedentes descritos, se precisan las siguientes conclusiones: 
 
a) Se ha procedido a verificar en el portal de Compras Públicas procesos relacionados con el 

objeto de la contratación, no se han encontrado adjudicaciones similares realizadas en los 10 
últimos años con el objeto y alcance igual al de la contratación actual, como se puede 
evidenciar en las capturas de pantalla realizadas en el portal del SERCOP. 

b) No se utiliza la calculadora de presupuesto referencial del SERCOP, en razón de que la 
institución no ha realizado en los últimos años procedimientos de contratación con similar 
alcance y objeto. 

c) Los bienes y servicios previstos en la presente contratación serán adquiridos del mercado 
internacional. 
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Del análisis comparativo de costos por ítems realizado en el cuadro de proveedores, para 

determinar el presupuesto referencial, se ha tomado la proforma de menor valor, a fin de 

precautelar los recursos estatales y en apego a las políticas gubernamentales de austeridad del 

Gasto Público, mostrando la proforma de la empresa ELDIS, el menor valor el cual asciende a 

un valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $5.969.000,00). 

 
De lo expuesto y dando estricto cumplimiento a lo que establece la normativa legal vigente y 

se establece como presupuesto referencial para el procedimiento de contratación denominado  

“ADQUISICIÓN, IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS (2) SISTEMAS RADAR 

SECUNDARIOS MODO-S INCLUYE ADS-B A INSTALARSE EN GUAYAQUIL Y SAN CRISTÓBAL 

(GALÁPAGOS)” Un valor de  CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CON 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $5.969.000,00). 

 
El referido monto contractual presupuestariamente se segrega de la siguiente manera: 

 

Ejercicio  Fiscal PARTIDA SUB TOTAL 

2022 

840104 2,387,600.00 

730404               0.00 

730813               0.00 

840106               0.00 

2023 

840104 2,262,200.00 

730404  1.000.000,00 

730813    300,000.00 

840106     19.200.00 

TOTAL 5.969.000,00 
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ANEXO 1.- SOLICITUD DE PROFORMAS 
 
A continuación, se incluye el respaldo del proceso de solicitud de proformas para determinar 
el presupuesto referencial, el mismo que se lo ha realizado mediante correo institucional 
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ANEXO 2.- PROFORMAS REFERENCIALES. 
 
1.- PROFORMA EMPRESA ELDIS 
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2.- PROFORMA EMPRESA INDRA 
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